Vereinbarung

Uber den Neubau eines Radweges im Zweirichtungsverkehr
entlang der L402 zwischen dem Sportplatz Zeuthen, OT Miersdorf und dem Kreisverkehr L 400 / L 402
im Abschnitt 030 von km 0,240 bis km 2,500 und
in den Gemarkungen Schulzendorf (Flur 001) und Miersdorf (Flur 019)

Zwischen dem Land Brandenburg
vertreten durch das Ministerium fir Infrastruktur und Landesplanung,
vertreten durch den Landesbetrieb Stralenwesen Brandenburg,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

Dienststatte Winsdorf

Am Baruther Tor 12 / Haus 134 - 1

15806 Zossen

- nachstehend LS genannt -

und der Gemeinde Zeuthen
vertreten durch den Blirgermeister

Schillerstrale 1

15738 Zeuthen
- nachstehend Gemeinde genannt -
und der Gemeinde Schulzendorf
vertreten durch den Blirgermeister
Richard-Israel-Strale 1
15732 Schulzendorf

- nachstehend Gemeinde genannt -

wird nachstehende Vereinbarung iber die Planung, Baudurchfiihrung, Kostentragung und Sonderbaulast

geschlossen.

Praambel

Der LS und die Gemeinden kommen iberein, dass im Zuge der L 402 im Abschnitt 030 der aulerhalb der
Ortslagen geplante Radweg im Zweirichtungsverkehr durch die Gemeinden Zeuthen (Gemarkung Miersdorf) und
Schulzendorf (Gemarkung Schulzendorf sowie innerhalb der OD Schulzendorf) in Abstimmung mit dem LS als
Baulasttrager der Landesstrafie geplant und gebaut wird.

Der Radweg ist in der Radwegebedarfsliste des LS vom Mérz 2018 im weiteren Bedarf enthalten.



L0402-2022-01-00-RW-Miersdorf

§1

Gegenstand der BaumaRnahme

Gegenstand der BaumaRnahme ist der Abschnitt Zeuthen Miersdorf entlang der L 402 bis Kreisverkehr L
400 / L 402. Der Bauabschnitt beginnt in der Ortslage Zeuthen Miersdorf (vom Sportplatz, Ende siidlicher
Gehweg) und endet an der Einmiindung zum Kreisverkehr der L 400/ L 402.

Art und Umfang der Malnahmen werden wie folgt beschrieben:
Neubau eines 2,50 m breiten Geh-/Radweges im Zweirichtungsverkehr innerorts einschlieflich
Ortseingangsinsel mit Querungshilfe am Ortseingang Schulzendorf,
Neubau eines 2,50 m breiten Radweges im Zweirichtungsverkehr einschliellich beidseitiger Bankette
aulerhalb der Ortslagen,
teilweise Wiederherstellung bzw. erstmalige Herstellung einer Mulde / eines Grabens zwischen Fahrbahn
und Radweg,
Anderungen / Anpassungen von Ver- und Entsorgungsleitungen, soweit erforderlich,
Féllungen von Allee- / StraBenbdumen und Rodung von Wald / Strauchern sowie den sich daraus
ergebenen Ausgleich und Ersatz,
erforderlicher Grunderwerb,
Vermessung und Vermarkung
Beleuchtungsplanung der Ortseingangsinsel.

Grundlage der Vereinbarung sind das Brandenburgische StraRengesetz (BbgStrG) sowie die sonst fiir den
LS geltenden Vorschriften und Richtlinien in der jeweils aktuellen Fassung.

§2

Durchfiihrung der MaBnahme

Die Gemeinden flhren die BaumalRnahme nach Schaffung der rechtlichen und technischen
Voraussetzungen im Einvernehmen mit dem LS durch.

Die Gemeinden sind federfiihrend fiir die gesamte Planung (einschl. Grunderwerb), die Schaffung des
Baurechts, Ausschreibung, Vergabe, Baudurchfiihrung, Objektbetreuung, Abnahme, Abrechnung und
Vertragsabwicklung zustandig.

Die Entwurfs- und Ausfiihrungsplanung fiir den Bau des Radweges einschl. Ortseingangsinsel bedarf der
Zustimmung und Freigabe des LS.

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Bauleistungen gemeinsam abgenommen. Der LS ist zum
Abnahmetermin einzuladen. Uber die Abnahme ist ein Protokoll zu fertigen, welches von allen Beteiligten
unterzeichnet wird. Die Gemeinden (iberwachen die Gewahrleistungsfristen und machen
Gewahrleistungsanspriiche fir die Teile des Radweges in ihrer Baulast gegen den Auftragnehmer geltend.

FUr den Verantwortungsbereich Planung wird Frau Angela Richel als Ansprechpartner fiir den LS benannt.
Der LS benennt zu einem spateren Zeitpunkt einen Ansprechpartner fir den Verantwortungsbereich
Baudurchfiihrung.

§3

Kosten

Die Gemeinden tragen die Kosten flir den Neubau des Radweges einschlieflich Beleuchtung der
Ortseingangsinsel.

Der LS tragt nur die Kosten, die fir die Errichtung der Mittelinsel mit Querungshilfe am Ortseingang
Schulzendorf erforderlich sind. Er beteiligt sich an den Planungskosten mit einer Verwaltungspauschale in
Hohe von 10 % von den Baukosten der Ortseingangsinsel.
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§4

Umsatzsteuer

Die Vertragsparteien gehen Ubereinstimmend davon aus, dass die vertragsgegenstandlichen Leistungen
nicht umsatzsteuerbar sind. Die als juristische Personen des offentlichen Rechts beteiligten Parteien
erbringen die Leistungen nicht als Unternehmer (§ 2 Abs. 1i.V.m. § 2b Abs. 1 UStG). Dies gilt entsprechend
fiir die Rechtslage bis zum Ende des Ubergangszeitraums gem. § 27 Abs. 22 UStG (weitere Anwendung
des § 2 Abs. 3 UStG a.F.).

Sollten Finanzverwaltung oder ein zusténdiges Gericht eine abweichende umsatzsteuerliche Einschatzung
der Leistungen nach diesem Vertrag vertreten, wird der Leistende dem Leistungsempfanger eine
(korrigierte) Rechnung nach MaRgabe des § 14 UStG ausstellen. Ein daraus resultierender (hoherer)
Umsatzsteuerbetrag ist vom Leistungsempfanger zusatzlich zu dem in diesem Vertrag benannten Entgelt
zu zahlen, soweit der Leistende die Umsatzsteuer gegeniiber dem Finanzamt schuldet. Bei der Berechnung
der Bemessungsgrundlage ist Absatz 4 Satz 2 anzuwenden. Die Zahlung wird fallig nach Ablauf von zehn
(10) Bankarbeitstagen nach Erteilung einer (korrigierten) Rechnung, die den Anforderungen des
Umsatzsteuergesetzes entspricht.

Kann sich eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts zukiinftig nicht mehr auf die Anwendung des § 2b
UStG berufen und ist sie auch nach anderen Vorschriften nicht als Nichtunternehmer tétig oder zeigt sie
ihre Unternehmereigenschaft gegentiiber dem Vertragspartner an, sind die von ihr erbrachten Leistungen
umsatzsteuerbar und entsprechend der gesetzlichen Regelungen ggf. umsatzsteuerpflichtig. Darliber
hinaus behalt sich der Leistende das Recht vor, — soweit gesetzlich zulassig — auf eine Umsatzsteuerfreiheit
zu verzichten (Option nach § 9 UStG). Der Verzicht ist dem Vertragspartner schriftlich anzuzeigen.

Ist eine vertragliche Leistung umsatzsteuerpflichtig, so verstehen sich die im Vertrag benannten Entgelte
grundsatzlich als Netto-Entgelte zuziglich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. Haben die Parteien
lediglich die Weiterberechnung der bei Ausfilhrung der Leistung entstehenden Kosten vereinbart, ist das
Leistungsentgelt ggf. nachtraglich anzupassen, soweit der Leistende einen Vorsteuerabzug geltend machen
kann

§ 5

Baulast nach Fertigstellung

Die StraBenbaulast an den fertig gestellten Strallenteilen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Der LS ibertragt die Strallenbaulast an dem Teil der Landesstrale, auf den sich der zukiinftige Radweg
erstreckt (aulerhalb der Ortsdurchfahrten), auf die Gemeinden entsprechend den Gemarkungen. Es gelten
die Bestimmungen und Regelungen zur ,Vereinbarung einer kommunalen Sonderbaulast fiir
unselbststandige Radwege an Landesstralken bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche nach §
13 VOB (Anlage 1).

Die Ortseingangsinsel geht nach Fertigstellung in die Baulast und Unterhaltung des LS (iber.
§6
Sonstiges

Anderungen und Erganzungen zu dieser Vereinbarung bediirfen der Schriftform und der gegenseitigen
Unterschriftsleistung.

Sollten einzelne Bestimmungen der Vereinbarung unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der
tbrigen Vereinbarung nicht beriihrt. Die Partner werden in einem solchen Fall die unwirksamen
Bestimmungen durch solche ersetzen, die dem sachlichen Inhalt der unwirksamen Bestimmungen
entsprechen.

Die Vereinbarung wird in drei Ausfertigungen erstellt. Jeder Vertragspartner erhalt ein Exemplar.
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Zossen, den Zeuthen, den

Fiir den Landesbetrieb Strallenwesen Fir die Gemeinde Zeuthen
Steffen Kleiner Sven Herzberger
Regionalleiter Sud Blrgermeister

Anlagen

Schulzendorf, den
Fir die Gemeinde Schulzendorf

Markus Mucke
Blrgermeister

Anlage 1 - Vereinbarung einer kommunalen Sonderbaulast fir unselbststdndige Radwege an
Landesstralien bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche nach § 13 VOB

Anlage 2 - Ubersichtslageplan
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Anlage 1 - Vereinbarung einer kommunalen Sonderbaulast

zur Vereinbarung (iber die Planung, Baudurchfilhrung, Kostentragung und Sonderbaulast eines Radweges
entlang der L402 zwischen Zeuthen Miersdorf und dem Kreisverkehr L 400/L 402 (aufierhalb von Ortschaften)

§1

Klassifizierung, Baulast, Widmung

Der zukiinftige Radweg bildet — in dem im beiliegenden Ubersichtslageplan (Anlage 2) dargestellten Bereich
— als unselbststandiger Radweg gemal § 2 Abs. 2 Nr. 1 BbgStrG einen Bestandteil der Landesstralte L
402, an die er unmittelbar angrenzt.

Der Landesbetrieb ubertragt die Straenbaulast an dem Teil der LandesstraBe, auf den sich der zukiinftige
Radweg erstreckt, fir die Planung und den Neubau des Radweges gemaR § 9a Abs. 5 Brandenburgisches
Straengesetz (BbgStrG) soweit erim Gebiet der Gemeinde Zeuthen bzw. der Gemeinde Schulzendorf liegt
auf die Gemeinden als ,Sonderbaulast".

Mit Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche nach § 13 VOB wird die Baulast an das Land
rickibertragen und gilt der Radweg nach § 6 Abs. 7 BbgStrG als gewidmet.

§2

StraBenbaubehorde

Die Aufgaben der StraRenbaubehérde werden bis zur Rickibertragung der Baulast von der Gemeinde
wahrgenommen.

§3

Sonstige Bestimmungen

Die Ubertragung der Sonderbaulast auf die Gemeinden erfolgt gemaR § 158 Abs. 1 BGB (Biirgerliches
Gesetzbuch) unter der aufschiebenden Bedingung der Unterzeichnung dieser Sonderbaulastvereinbarung
und der Hauptvereinbarung.

Sollte die Hauptvereinbarung vorzeitig aufgeldst oder fir unwirksam erklart werden, so wird damit auflésend
bedingt gemal § 158 Abs. 2 BGB die Sonderbaulast an den Landesbetrieb riickiibertragen.

Zossen, den Zeuthen, den Schulzendorf, den

Fiir den Landesbetrieb Straflenwesen Fiir die Gemeinde Zeuthen Fiir die Gemeinde Schulzendorf
Steffen Kleiner Sven Herzberger Markus Miicke

Regionalleiter Stid Birgermeister Birgermeister
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